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 LEISTUNGSVERZEICHNIS / ANGEBOT

Gewerk Abbrucharbeiten

Bauvorhaben

Abgabetermin
 

Submissionstermin

Angebotssumme netto EUR geprüft EUR

Mehrwertsteuer 19% EUR geprüft EUR

Angebotssumme brutto EUR geprüft EUR

Ort und Datum!
!
!
!
Firmenstempel und!
rechtsverbindliche Unterschrift

Ort und Datum

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

Das anliegende Leistungsverzeichnis erhalten Sie in digitaler Form mit der Bitte um fristgerechte Angebotsabgabe.!
!
Ihr Angebot  - für uns und für den Bauherrn kostenlos - muß bis zum o. g. Abgabetermin in verschlossenem 
Umschlag in einfacher Ausfertigung und unterschrieben, sowie in digitaler Form als PDF und, wenn möglich, als 
Gaeb-Datei bei uns eingegangen sein.!
!
Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse werden nicht gewertet.!
!
Es handelt sich um die Sanierung eines Mehrfamilienhauses. !
!
Das Projekt teilt sich in die drei Häuser A, B und C. Die technischen Vertragsbedingungen der Einzelgewerke 
werden nur in Haus A ausgegeben. Sie gelten für alle Häuser.!
!
Des Weiteren gelten die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für alle am Bau beteiligten Gewerke.!
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Bauvorhaben
Gewerk

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
Abbrucharbeiten

Technische Vertragsbedingungen für Abbrucharbeiten!
!
1. Globale Angaben zum Bauvorhaben !
Kontakte Bauherr, Planverfasser, etc. siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses!
!
Die Ausführungszeichnungen sind beigefügt. Rückfragen und Anmerkungen sind frühzeitig!
vor Abgabe des Angebotes dem Planverfasser anzumelden.!
!
2. Angaben zur Örtlichkeit!
!
Anschrift der Baustelle siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses!
!
3. Termine und Fristen!
!
Termine und Fristen siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses, sowie die in der!
öffentlichen Ausschreibung angegebenen Angaben.!
!
4. Mitgeltende Normen und Regeln!
!
4.1. Allgemeines!
!
Es gelten für alle Gewerke die zusätzlichen technischen Vertragsbedingung des!
Bauvorhabens! Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten, darunter!
fallen insbesonde aber nicht ausschließlich die einschlägigen technischen Regelwerke der!
Fachverbände, Innungen sowie die jeweiligen Herstellerangaben. Die im folgenden!
aufgeführten Normen und Regelwerke sind nur beispielhaft aufgelistet und erheben keinen!
Anspruch an Vollständigkeit und Aktualität.!
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung!
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.!
Maßnahmen für die Lieferung, Ausführung und Abrechnung der Leistungen sind die!
allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB/C), sowie die Allgemeinen!
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) , sowie die weiteren!
einschlägigen DIN-Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung. !
Die Gewährleistung wird auf 5 Jahre nach BGB vereinbart.!
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der!
Berufsgenossenschaften sind zu beachten und einzuhalten.!
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale!
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische!
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug!
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer!
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.!
!
Eine Asbestbelastung ist nicht bekannt. Für den Fall, dass doch Asbest gefunden wird, ist!
folgende Richtlinie einzuhalten:!
BGI 664!
Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und!
Instandhaltungsarbeiten!
!
BGI 665!
Abbrucharbeiten!
!
5. Angaben zur Baustelle!
!
Allgemeine Angaben zur Baustelle siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Vornehmlich Dachgeschoss!

09.01.13 2
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Bauvorhaben
Gewerk

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
Abbrucharbeiten

!
Gerüste werden bauseits gestellt als Malergerüst Lastklasse 3 (2kN/m2) W09 - ca. 90 cm!
breite.!
!
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstücks handelt es sich um!
Wohnbebauung.!
!
!
6. Angaben zur Ausführung!
!
6.1. Allgemeines!
!
Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu!
kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte,!
sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung!
abzustimmen.!
!
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das!
erforderliche Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden!
kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der!
Bauausführung zu vermeiden.!
!
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden!
Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen!
Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner!
Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst!
zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,!
dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.!
!
Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf!
hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse,!
Setzungen etc., ist unverzüglich der Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren!
Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu!
treffen.!
!
Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und!
Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen!
Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen!
abgegolten sind.!
!
Gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn der Abbrucharbeiten mit!
dem Auftraggeber bei einer Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind sorgfältig vor!
Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten notwendigen Entfernung!
sind solche Bauteile vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder anderweitig zu!
entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und fachgerecht zur späteren Wiederverwendung!
nach Angabe des Auftraggebers zwischenzulagern.!
!
Bei der Entfernung von Putzflächen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlüsse zu!
den zu erhaltenden Bauteilen, Durchbrüchen und dergleichen durch sauberes!
Beschneiden der Ränder herzustellen.!
!
Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist!
der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im!
Verdachtsfall.!
!
Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist!
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Bauvorhaben
Gewerk

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
Abbrucharbeiten

nicht gestattet.!
!
Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das Kehren ist!
untersagt. Für eine ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.!
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und!
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher,!
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein!
!
Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer!
wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen über Verlauf und Zustand der Leitungen!
informieren.!
!
Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch!
Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw.!
B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu!
treffen.!
!
Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und!
Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte!
Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen!
abzudecken.!
!
Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken!
erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen!
und Zeitabläufe der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten.!
!
Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfügung zu!
stellen.!
!
Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse!
und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegebene werden!
kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3!
der ATV zu erkunden.!
!
!
7. Angaben zur Abrechnung!
!
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
8. Sonstige Angaben!
!
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im jeweils!
angegebenen Maßstab beigefügt:!
!
!
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den!
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer!
Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu!
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht!
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.!
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Baustelle einrichten!
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur!
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen!
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen!
und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet!
wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür!
notwendigen Arbeiten.!
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen!
und dergleichen, soweit erforderlich, an- und!
abtransportieren, aufbauen und einrichten.!
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der!
Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit!
dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der!
entsprechenden Teilleistung vergütet.!
!
Durch den Auftraggeber gestellt werden Baugerüste in!
der Fassade, Baustellen-WC und Baustrom.!
!
!
!
Baustelle räumen!
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen!
und dergleichen räumen.!
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem!
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.!
Verunreinigungen beseitigen.!
!
!
Prov. Dachentwässerung am Gerüst entlang!
Liefern, herstellen und vorhalten einer provisorischen!
Dachentwässerung in Form von flexiblen!
Kunststoffrohren in ausreichender Länge an jeder!
Regenablauföffnung. !
Die provisorische Entwässerung soll den mangelfreien!
und problemlosen Einbau des WDVS gewähleisten. !
!
Traufhöhe: ca. 6,5 m!
Befestigung: Am Gerüst!
!
!
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Baustelleneinrichtung
Abbrucharbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 1
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 1 Baustelleneinrichtung EUR ..................
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38,4!
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Abbruch Dachstuhl 10,5 / 10 m!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung Dachstuhl ohne!
Gaube, Bj. ca. 1966 bis 1968 Sparrendach Haus A-C!
!
Abbruch durch AN!
- Dachstuhl, bestehend aus Konstruktion, Sparren,!
Holzstützen, Aussteifungen, Pfetten!
!
Folgende Bauteile werden über eine gesonderte!
Position abgerechnet:!
- Schornsteine !
- Dacheindeckung !
- Dachentwässerung !
- Wärmedämmung und Innenbekleidung !
- Innenausbau !
- Dachflächenfenster !
!
!
Dachneigung ca. 35 Grad!
Brutto-Grundfläche DG ca. 10,50  x 10 m!
Sparrenlänge 5,8 m!
!
Firsthöhe ab OK DG ca. 3,25 m!
!
!
Abbruch Dachstuhl 12,3 / 10 m!
Abbruch wie vor, jedoch Haus D-H!
!
Brutto-Grundfläche DG ca. 12,3  x 10 m!
!
!
Mauerwerk!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung Mauerwerk aus!
Kalksandstein, !
D = 24 cm !
!
Anzahl der Geschosse:2!
Höhe oberste Geschossdecke ca. 7,7 m!
!
!
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Abbruch Dachstühle
Abbrucharbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 2
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 2 Abbruch Dachstühle EUR ..................
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24!
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!

Trittblech!
Trittbleche für Schornsteinfegerarbeiten !
Abbruch und fachgerechte Entsorgung!
!
!
Abbruch Dacheindeckung!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung der!
Dacheindeckung !
!
Inkl. Abfuhr und Entorgung!
Demontage Dachstuhl mit Lattung, Konterlattung,!
Sparren und Pfetten erfolgt bauseits bzw. nach!
gesonderter Position!
!
Art der Dacheindeckung : Tonpfannen!
Anzahl der Geschosse :2 !
Gebäudehöhe im First: 10 m!
Dachneigung: 35 °!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
Temporärer Regenschutz aus Folie!
Liefern und Herstellen temporärer Regenschutz aus Folie !
mit Notentwässerung über Gerüst!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
Dachrinne, vorgehängt, demontieren, ents.!
Dachrinne aus Zink, vorgehängt, einschl. der!
Rinnenhaken, komplett demontieren!
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
Das Gerüst wird bauseits gestellt. !
!
!
Fallrohr demontieren, DN 100, entsorgen!
Fallrohr der Dachentwässerung aus Zink, einschl.der!
Mauerhaken und der Rohrverbindungenzu den!
Dachrinnen, komplett demontierenund fachgerecht!
entsorgen. Das Gerüst wird bauseits gestellt.Nenngröße!
: bis DN 100!
!
!
Standrohr entfernen, entsorgen!
Standrohr der Dachentwässerung samt Anschlüssen an!
Fallrohr 20 cm unter Terrain abschneiden und entfernen!
Inkl. Abfuhr und Entsorgung.Nenngröße :  bis DN 100!
Material : Gusseisen oder Ton.!
Sicherung der Öffnung mit einem Stopfen gegen!
Verschmutzung / Verstopfung des Rohres während der!
Bauzeit.!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
Schneefanggitter entfernen, entsorgen!
Schneefanggitter !
!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung!
!
!
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Abbruch Dachdeckung
Abbrucharbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 3 Abbruch Dachdeckung EUR ..................

09.01.13 7
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

 



m³!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
m3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
m3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
lfdm!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Stck!
!
!
!
!
!
Stck!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

4.1!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4.2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4.3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4.4!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4.5!
!
!
!
!
!

4.6!
!
!
!
!
!
!
!
!

8,80290
5!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

37,536!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

4,8!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

31,15!
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Abbruch Schornsteine!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung von gemauerten!
Schornsteinen im Dachgeschoss und über Dach !
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
!
Anzahl der Geschosse:2!
Höhe oberste Geschossdecke ca. 7,7 m !
Höhe Schornsteine ab oberster Geschossdecke ca. 4,0 m!
!
!
Abbruch Mauerwerk!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung Mauerwerk aus!
Kalksandstein, !
D = 24 cm !
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
!
Anzahl der Geschosse:2!
Höhe oberste Geschossdecke ca. 7,7 m!
!
!
Abbruch Glasbausteine!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung Mauerwerk aus!
Glasbausteinen !
D = ca. 12 cm !
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
!
Anzahl der Geschosse: 1!
Höhe oberste Geschossdecke ca. 5 m!
!
!
!
Betonaufkantung abstemmen 20 /20 cm!
Vorhandene Betonaufkantung bündig zur Rohdecke!
abstemmen.!
Die St.-Betonaufkantung diente als Auflager für das alte!
Sparrendach.!
!
Etwa dreieckige Form, mit Abmessungen ca. 20 cm x 20!
cm.!
!
Siehe Detail 5.1.9!
!
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
!
!
Abbruch Brandschutztüren!
Abbruch Stahltür in Blockzarge Stahl ca. 88,5 / 201 cm!
in Mauerwerk!
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
!
!
Ausbau Brandschutztüren, lagern!
Vorsichtiges Ausbauen und einlagern im Keller!
!
Stahltür in Blockzarge Stahl ca. 88,5 / 201 cm in!
Mauerwerk!
!
(Alternative zu Position 4.5)!
!
!
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!
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!
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!
!
Stck!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

!
!

4.7!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

8!
!
!
!
!
!
!
!

                                                         !
!
Abbruch Holztür, innen!
Abbruch Kellertür Holz - Türblatt Holz, Blockzarge Holz!
ca. 88,5 / 201 cm in Mauerwerk!
Inkl. Abfuhr und Entsorgung!
!
(Bedarfsposition)!
!
!

!
!
!
!
!
!
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Übertrag



Stck!
!
!
!
!
!
m2!
!
!
!
!
!
!
!
m²!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
m²!
!
!
!
!
m2!
!
!
!
!
lfdm!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

5.1!
!
!
!
!
!

5.2!
!
!
!
!
!
!
!

5.3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

5.4!
!
!
!
!

5.5!
!
!
!
!

5.6!
!
!
!
!
!
!
!
!

16!
!
!
!
!
!

124!
!
!
!
!
!
!
!

124!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

225,536!
!
!
!
!

146,328!
!
!
!
!

220!
!
!
!
!
!
!
!
!

Innentür mit PE-Folie abhängen!
Als Staubschutz während Bauarbeiten!
Innentür ca. 1 x 2 m mit PE-Folie als Staubvorhang!
abhängen!
!
!
Abdecken der Bodenfläche mit Schutzvlies!
Abdecken der Bodenfläche (Flur in der Wohnung) mit!
Schutzvlies!
als Schutz vor Verschmutzungen!
Abdeckungen gegen Verrutschen sichern!
während der Bauarbeiten!
!
!
Abdecken des Bodens mit Hartfaserplatten!
Abdecken des Bodens mit Hartfaserplatten (Flur in der!
Wohnung)!
während der Bauphase,!
nach Beendigung demontieren und!
entsorgen!
!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
Abstemmen von Wandfliesen!
Abstemmen von Wandfliesen und Mörtelbett!
inkl. Abfuhr und Entsorgung Bauschutt!
!
!
Ausstemmen von Bodenfliesen!
Ausstemmen von Bodenfliesen inkl. Abfuhr und!
Entsorgung Bauschutt!
!
!
Heizleitung von Verkleidung befreien!
Im Keller über Kopf montierte Heizlietung ca. 30-50 mm!
Durchmesser von Verkleidung befreien.!
Verkleidung besteht aus Pappe/Papierstreifen und ist!
außenseitig vergipst, um das Rohr ohne weitere!
Befestigung gewickelt, so dass diese einfach!
abgerissen werden kann.!
!
!
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Abbruch Bäder
Abbrucharbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 5
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 5 Abbruch Bäder EUR ..................

09.01.13 10
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

 



h!
!
!
!
!
h!
!
!
!
!
h!
!
!
!
!

 

 

6.1!
!
!
!
!

6.2!
!
!
!
!

6.3!
!
!
!
!

1!
!
!
!
!

1!
!
!
!
!

5!
!
!
!
!

Stundenlohnarbeiten Meister!
Meisterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichen Bauleitung.!
!
!
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter!
Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichen Bauleitung!
!
!
Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter!
Hilfsarbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichenBauleitung!
!
!

!
!
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Bauvorhaben
Gewerk

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
Abbrucharbeiten

 

 
 

Titel 1 Baustelleneinrichtung  ..........................  

Titel 2 Abbruch Dachstühle  ..........................  

Titel 3 Abbruch Dachdeckung  ..........................  

Titel 4 Abbruch Massivbauteile  ..........................  

Titel 5 Abbruch Bäder  ..........................  

Titel 6 Stundenlohnarbeiten  ..........................  

Gewerk Abbrucharbeiten  gesamt netto     EUR!
!

Mehrwertsteuer 19%     EUR

 ..........................!
!

 ..........................

Gewerk Abbrucharbeiten  gesamt brutto     EUR  ..........................
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