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 LEISTUNGSVERZEICHNIS / ANGEBOT

Gewerk Zimmererarbeiten

Bauvorhaben

Abgabetermin
 

Submissionstermin

Angebotssumme netto EUR geprüft EUR

Mehrwertsteuer 19% EUR geprüft EUR

Angebotssumme brutto EUR geprüft EUR

Ort und Datum!
!
!
!
Firmenstempel und!
rechtsverbindliche Unterschrift

Ort und Datum

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

Das anliegende Leistungsverzeichnis erhalten Sie in digitaler Form mit der Bitte um fristgerechte Angebotsabgabe.!
!
Ihr Angebot  - für uns und für den Bauherrn kostenlos - muß bis zum o. g. Abgabetermin in verschlossenem 
Umschlag in einfacher Ausfertigung und unterschrieben, sowie in digitaler Form als PDF und, wenn möglich, als 
Gaeb-Datei bei uns eingegangen sein.!
!
Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse werden nicht gewertet.!
!
Es handelt sich um die Sanierung eines Mehrfamilienhauses. !
!
Das Projekt teilt sich in die drei Häuser A, B und C. Die technischen Vertragsbedingungen der Einzelgewerke 
werden nur in Haus A ausgegeben. Sie gelten für alle Häuser.!
!
Des Weiteren gelten die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für alle am Bau beteiligten Gewerke.!
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Technische Vertragsbedingungen für Zimmer- und Holzarbeiten!
1. Globale Angaben zum Bauvorhaben!
!
Kontakte Bauherr, Planverfasser, etc. siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses!
!
Die Ausführungszeichnungen sind beigefügt. Rückfragen und Anmerkungen sind frühzeitig!
vor Abgabe des Angebotes dem Planverfasser anzumelden. !
2. Angaben zur Örtlichkeit !
Anschrift der Baustelle siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses!
!
3. Termine und Fristen !
Termine und Fristen siehe Titelseite des Leistungsverzeichnisses, sowie die in der!
öffentlichen Ausschreibung angegebenen Angaben.!
4. Mitgeltende Normen und Regeln !
4.1. Allgemeines !
!
Es gelten für alle Gewerke die zusätzlichen technischen Vertragsbedingung des!
Bauvorhabens! Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten, darunter!
fallen insbesonde aber nicht ausschließlich die einschlägigen technischen Regelwerke der!
Fachverbände, Innungen sowie die jeweiligen Herstellerangaben. Die im folgenden!
aufgeführten Normen und Regelwerke sind nur beispielhaft aufgelistet und erheben keinen!
Anspruch an Vollständigkeit und Aktualität.!
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung!
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.!
Maßnahmen für die Lieferung, Ausführung und Abrechnung der Leistungen sind die!
allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB/C), sowie die Allgemeinen!
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) , sowie die weiteren!
einschlägigen DIN-Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung. !
Die Gewährleistung wird auf 5 Jahre nach BGB vereinbart.!
!
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der!
Berufsgenossenschaften sind zu beachten und einzuhalten.!
!
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale!
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische!
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug!
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer!
gleichwertige!
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.!
!
Alle Ausführungen sind lt. Statik vorzunehmen.!
!
DIN 436 !
Scheiben, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen !
DIN 440 !
Scheiben mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion !
DIN 603 !
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz !
DIN 1478 !
Spannschlossmuttern aus Stahlrohr oder Rundstahl !
DIN 1479 !
Sechskant-Spannschlossmuttern !
DIN 1480 !
Spannschlossmuttern, geschmiedet (offene Form) !
DIN 4102 !
Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen !
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DIN 18069 !
Tragbolzentreppen für Wohngebäude; Bemessung und Ausführung !
DIN 18100 !
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 !
DIN 18542 !
Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus!
Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung !
DIN 52270 !
Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten !
DIN 68126-1 !
Profilbretter mit Schattennut - Maße !
DIN 68128 !
Balkonbretter !
DIN 68364 !
Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitätsmodul und Festigkeiten !
DIN EN 316 !
Holzfaserplatten - Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen !
DIN EN 350-1 !
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil!
1: Grundsätze für die Prüfung und Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit von Holz !
DIN EN 350-2 !
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil!
2: Leitfaden für die natürliche Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit von ausgewählten!
Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa !
DIN EN 351-1 !
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz -!
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme !
DIN EN 384 !
Bauholz für tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte für mechanische!
Eigenschaften und Rohdichte !
DIN EN 460 !
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz -!
Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den!
Gefährdungsklassen !
DIN EN 634-1 !
Zementgebundene Spanplatten - Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen !
DIN EN 634-2 !
Zementgebundene Spanplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an!
Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und!
Außenbereich !
DIN EN 635-2 !
Sperrholz - Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche - Teil 2: Laubholz !
DIN EN 635-3 !
Sperrholz - Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberfläche - Teil 3: Nadelholz !
DIN EN 822 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Länge und Breite !
DIN EN 823 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke  !
DIN EN 824 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit !
DIN EN 826 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei!
Druckbeanspruchung !
DIN EN 844 !
Normenreihe : Rund- und Schnittholz - Terminologie !
DIN EN 912 !
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Holzverbindungsmittel - Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz !
DIN EN 1194 !
Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer!
Werte !
DIN EN 1313-1 !
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 1:!
Nadelschnittholz !
DIN EN 1313-2 !
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 2:!
Laubschnittholz !
DIN EN 1315 !
Dimensions-Sortierung von Rundholz !
DIN EN 1316 !
Normenreihe: Laub-Rundholz; Qualitätssortierung !
DIN EN 1380 !
Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben,!
Stabdübeln und Bolzen !
DIN EN 1602 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte !
DIN EN 1607 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur!
Plattenebene !
DIN EN 12089 !
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei!
Biegebeanspruchung !
DIN EN 13810-1 !
Holzwerkstoffe - Schwimmend verlegte Fußböden - Teil 1:!
Leistungsspezifikationen und Anforderungen !
DIN EN 14081-1 !
Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem!
Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen !
DIN EN 14250 !
Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit!
Nagelplattenverbindungen !
DIN EN 14322 !
Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition,!
Anforderungen und Klassifizierung !
DIN EN 14519 !
Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz - Profilholz mit Nut und Feder !
VDI 3755 !
Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken !
BG Bau Fachinfo Prävention !
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen !
IVD-Merkblatt Nr. 8: !
Konstruktive Ausführung und Abdichtung von Fugen im Holzfußbodenbereich!
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) !
IVD-Merkblatt Nr. 9: !
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren Herausgeber:!
Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) !
IVD-Merkblatt Nr. 12: !
Die Überstreichbarkeit von bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im Hochbau !
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) !
IVD-Merkblatt Nr. 20: !
Fugenabdichtung an Holzbauteilen !
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) !
Merkblatt Nr. 5 !
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Bäder und Feuchträume im Holzbau und Trockenbau  Herausgeber: Bundesverband der!
Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten !
RAL-GZ 402 !
Blockhausbau - Gütesicherung !
RAL-GZ 411 !
Imprägnierte Holzbauelemente - Gütesicherung !
RAL-GZ 422 !
Holzhausbau - Gütesicherung !
RAL-GZ 428 !
Recyclingholz - Gütesicherung !
RAL-GZ 830 !
Holzschutzmittel - Gütesicherung !
VdS 2021 !
Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhütung  Herausgeber: VdS!
Schadenverhütung, Köln !
5. Angaben zur Baustelle!
!
Allgemeine Angaben zur Baustelle siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
!
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: 2.OG!
!
Fassadengerüste, Fanggerüste werden bauseits gestellt als Malergerüst Lastklasse 3!
(2kN/m2) W09 - ca. 90 cm breite.!
!
Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstücks handelt es sich um!
Wohnbebauung!
!
!
5.1. Art des Daches !
Dachform Hauptdach: Satteldach / Pfettendach!
Dachneigung: ca. 32° !
Traufhöhe: ca 6,5 m !
Dachform Gauben: Flachdach!
Dachneigung: ca. 3° !
!
Zahl der Hauptdachflächen: 4 St. !
Zahl der Nebendachflächen (Gauben): 31 St. !
!
!
Alle Ausführungen lt. Detailplanung!!
  !
6. Angaben zu Stoffen und Bauteilen !
!
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis!
oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu!
übergeben. !
Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen!
Zulassungen der Bauleitung zu übergeben !
Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte!
Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ!
beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen. !
  !
7. Angaben zur Ausführung !
7.1. Allgemeines !
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das!
zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige!
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Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. !
!
Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie!
geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. !
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den!
bearbeiteten Teilen zu entfernen. !
Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu!
vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer!
Leitungen und Rohre entstehen. !
Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.!
!
Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf!
das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel)!
abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich. !
Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten!
sind sofort der Bauleitung zu melden. Dies gilt für Schäden jeder Grösse, also alle!
Schäden! !
!
Es ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In allen Fällen ist vor!
dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der!
Schadensbehebung zu ermöglichen.  !
Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und!
Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet!
werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das!
Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die!
Bauleitung einen Nachweis verlangen.  !
Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen!
mit verbindlichen Maßangaben vorliegen !
Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind vom Statiker abzunehmen.!
Hierüber ist ein Abnahme-Protokoll zu erstellen und in dreifacher Ausfertigung dem!
Auftraggeber auszuhändigen. !
!
Wenn bei Umbauarbeiten nicht den Plänen oder der Ausschreibung entsprechende!
Bedingungen oder Umstände auftreten oder Holzschädigungen vorgefunden werden, ist!
umgehend die Bauleitung zu verständigen. !
!
Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk aufliegen, sind mit einer Lage!
unbesandeter Bitumenpappe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen. !
!
Kanten von sichtbar bleibenden gehobelten Hölzern im Außenbereich sind leicht zu!
brechen. !
Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - dürfen nur mit speziellen Geräten!
hergestellt werden; das Einschlagen mit dem Hammer ist unzulässig. !
Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei!
Werktagen besenrein zu räumen.!
  !
7.2. Dämmungen !
   !
Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen sind die Regeln der BGBau Fachinfo!
Prävention Mineralwolle-Dämmstoffe zu beachten. !
Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der Herstellung der Luftdichtheit!
des Gebäudes dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der!
Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Prüfung!
der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgeführt wird.!
Der Luftdichtigkeits-Zielwert ist n50=1,5 oder kleiner!!
  !
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7.3. Holzschutz !
  !
Bei tragenden und/oder aussteifenden Bauteilen der Gefährdungsklasse 0 nach DIN!
68800-3 sowie allen sonstigen Bauteilen, insbesondere in ständig oder zeitweise von!
Menschen genutzten Räumen, sind keine vorbeugenden chemischen Holzschutzmittel!
anzuwenden.  !
Balkenköpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind mit einem!
chemischen Holzschutz nach DIN 68800-3 zu versehen. !
Dem Auftraggeber ist die Bescheinigung nach Abschnitt 10.1 DIN 68800-3 zu übergeben. !
Die Kennzeichnung behandelten Holzes nach Abschnitt 10.2 DIN 68800-3 ist so!
anzubringen, dass es auch nach dem Einbau der Hölzer noch sichtbar ist. Bei sichtbar!
bleibenden Hölzern ist zuvor mit der Bauleitung die Stelle der Anbringung abzustimmen. !
Die Verträglichkeit zu vorhandenen Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist zu!
prüfen. !
Dem Auftraggeber ist anzugeben, welche Einschränkungen bei zu erwartender!
malermäßiger Behandlung der Bauteile zu beachten sind.!
!
7.4. Verkehrssicherung !
!
Im Rahmen der Anlieferung von Material, sowie Kranarbeiten ist der Auftragnehmer mit der!
Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle!
der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den!
örtlichen Gegebenheiten.!
!
7.5. Lattung, Schalung !
Stöße von Dachlatten auf Konterlatten sind mit einer doppelten Konterlatte zu unterlegen. !
!
7.6. Unterspannbahnen, Unterdeckungen, Unterdächer !
!
Unterspannungen und Unterdeckungen müssen - auch wenn sie diffusionsoffen sind -!
Wasser führen können. Die Regensicherheit ist in der Bauphase bei allen zu erwartenden!
Temperaturen zu gewährleisten. !
Unterspann-/Unterdeckbahnen sind bei der Verarbeitung in der kalten Jahreszeit so zu!
lagern, dass sie eine optimale Verarbeitungstemperatur entsprechend den!
Herstellerhinweisen haben. Sie sind in dieser Zeit in kleineren Flächen und mit geringerem!
Durchhang zu verlegen. !
Beim verklebten Verlegen von Unterspann-/Unterdeckbahnen in der kalten Jahreszeit  ind!
für die Verklebung bei niedrigen Temperaturen geeignete Klebebänder zu verwenden. !
Am First belüfteter Dächer muss die Unterspannung oder Unterdeckung so angebracht!
werden, dass die Wirkung des Lüftungsfirstes nicht beeinträchtigt wird. !
Traufseitig ist die Bildung von möglichen Wassersäcken in der Unterspannung oder!
Unterdeckung unbedingt zu vermeiden. !
Wird ein wasserdichtes Unterdach über die Bauphase hinaus gefordert, sind die!
Konterlatten in die wasserdichte Ausführung einzubeziehen; Nähte und Stöße sind zu!
verkleben. !
Bei Unterdeckungen sind evtl. aufgetretene Falten aufzuschneiden und glattzulegen, die!
Schnitte sind abzudichten. !
!
Vor Verlegen der Dachdeckung ist die Unterspann-/ Unterdachbahn gründlich von!
Sägemehl und Verunreinigungen zu reinigen und durch die Bauleitung besichtigen zu!
lassen.!
  !
8. Angaben zur Abrechnung !
  !
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen.!
!
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Dachdeckerfanggerüst wird bauseits gestellt, zusätzliche Auffangnetze nach § 12 BGV!
C22, die nur dem Schutz der Mitarbeiter des Auftragnehmers dienen, zählen zu den!
Nebenleistungen nach Abschnitt 4.1.4 DIN 18299. !
9. Sonstige Angaben !
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen!
Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im jeweils!
angegebenen Maßstab beigefügt: !
!
!
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den!
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer!
Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu!
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht!
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.!

09.01.13 8

Vertragliche Regelungen

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg



psch!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
psch!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

1.1!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1.2!
!
!
!
!
!
!
!

1!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1!
!
!
!
!
!
!
!

Baustelle einrichten!
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur!
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen!
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen!
und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet!
wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür!
notwendigen Arbeiten.!
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen!
und dergleichen, soweit erforderlich, an- und!
abtransportieren, aufbauen und einrichten.!
!
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der!
Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit!
dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der!
entsprechenden Teilleistung vergütet.!
!
Durch den Auftraggeber gestellt werden Baugerüste in!
der Fassade, Baustellen-WC und Baustrom.!
!
!
!
Baustelle räumen!
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen!
und dergleichen räumen.!
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem!
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.!
Verunreinigungen beseitigen.!
!
!
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Baustelleneinrichtung
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 1
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 1 Baustelleneinrichtung EUR ..................

09.01.13 9
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

 



Psch!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Psch!
!
!
!
!
!

 

 

2.1!
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!

2.2!
!
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!
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!
!
!
!

5!
!
!
!
!
!

Abbruch Dachstuhl 10,5 / 10 m!
Abbruch und fachgerechte Entsorgung Dachstuhl ohne!
Gaube, Bj. ca. 1966 bis 1968 Sparrendach Haus A-C!
!
Abbruch durch AN!
- Dachstuhl, bestehend aus Konstruktion, Sparren,!
Holzstützen, Aussteifungen, Pfetten!
!
Folgende Bauteile werden bauseits abgebrochen und!
NICHT durch den AN:!
- Schornsteine !
- Dacheindeckung !
- Dachentwässerung !
- Wärmedämmung und Innenbekleidung !
- Innenausbau !
- Dachflächenfenster !
!
!
Dachneigung ca. 35 Grad!
Brutto-Grundfläche DG ca. 10,50  x 10 m!
Sparrenlänge 5,8 m!
!
Firsthöhe ab OKFF DG ca. 3,25 m!
!
!
Abbruch Dachstuhl 12,3 / 10 m!
Abbruch wie vor, jedoch Haus D-H!
!
Brutto-Grundfläche DG ca. 12,3  x 10 m!
!
!
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Abbruch Dachstühle
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 2
Gewerk
Bauvorhaben

Titel 2 Abbruch Dachstühle EUR ..................

09.01.13 10
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

 



 
Bauvorhaben
Gewerk

 2011/25

WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf
Zimmererarbeiten

Titel 3 Neubau Dachgeschoss - Holz

Im folgenden LV werden zwei Ausführungsarten abgefragt:!
Ausführung mit Stgträgern 240 mm als Sparren und in Holztafelbauweise - sowie die!
Ausführung mit Sparren aus KVH und dem Richten vor Ort. Beide Ausführungsvarianten!
haben unterschiedliche Vor- und Nachteile (unterschiedliche Dämmwerte, Bauablauf) für!
den AG, so dass sich dieser erst im Laufe der Vergabe für die eine oder andere!
Ausführungsart entscheiden kann.!
Für Bieter ist es zulässig auf nur eine der beiden Ausführungsarten zu bieten -!
wünschenswert wäre aber ein Gebot auf beide Ausführungsarten.!

09.01.13 11

Ausführungsart

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg
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Abbund Hauptdach mit Stegträger!
Abbund Hauptdach !
Abbinden und Liefern von Doppelstegträgern Steico!
Joist für Dachkonstruktion durch Abbinden, Aufstellen!
und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und!
Auswechslungen, Kleineisenteile, außer in den!
gesondert angegebenen Positionen. !
Ausführung in Holztafelbauweise- Fertigung im Werk,!
Montage der Fertigteile per Kran. Das Gebäude ist!
bewohnt, das Dach sollte nicht mehr als ca. ein bis zwei!
Tage ohne Regenschutz sein.!
!
Regelaufbau (von außen nach innen)!
Lattung (Lattabstand ca. 37,5 cm)!
Konterlattung!
Unterdach!
Dämmebene mit StegträgerSteico SJ 240/60 oder!
gleichwertig!
OSB-Platte 18 mm Sd-Wert-OSB: 3 oder größer!
!
Innenbekleidung wird dann bauseitig mit GK beplankt.!
Dies ist nicht Teil dieser Position.!
!
Dachlattung für Dachpfannen:Braas Harzer Pfanne 7 big!
!
Inkl. Wärmedämmung Mineralwolle WLG 032, Folien,!
Anschluss luftdichte Gebäudehülle an angrenzende!
Bauteile,!
Unterspannbahn/Unterdach: Pro Clima Mento 5000!
connect, sd-Wert 0,05 m, 6 Monate Freibewitterung!
!
Inkl. aller notwendiger Holzschutzmaßnahmen !
Abbund für Gauben gesondert.!
Trägerhöhe: 240 mm - Ober/Untergurt: 60 mm Breite!
Sparrenabstand: 90cm!
!
Aussteifung mit Simpson WR-Band BAN154050 oder!
gleichwertig!
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung und Statik!
!
Statik. Pos. D-1, D-10!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.1,!
5.1.4, 5.1.15, 5.1.23, 5.1.24, !
!
!
Abbund Hauptdach mit KVH!
Abbund Hauptdach !
Abbinden und Liefern von KVH-Sparren für!
Dachkonstruktion durch Abbinden, Aufstellen und!
Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen,!
Kleineisenteile, außer in den gesondert angegebenen!
Positionen. !
Aufstellen und Richten vor Ort, danach Behelfsdeckung!
mit Unterdach. Dämmung erfolgt von innen. Das!
Gebäude ist bewohnt, das Dach sollte nicht mehr als ca.!
ein bis zwei Tage ohne Regenschutz sein.!
!
!
Regelaufbau (von außen nach innen)!
Lattung (Lattabstand ca. 37,5 cm)!
Konterlattung!
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Neubau Dachgeschoss - Holz
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Übertrag EUR ..................

09.01.13 12
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg
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                                                         !
!
Steico-Spezial Holzweichfaserplatte als Unterdach (60!
mm)!
Dämmebene mit KVH-Sparren 8/ 20 (200 mm)!
Dampfbremse / Luftdichte Gebäudehülle!
!
Innenbekleidung wird dann bauseitig mit GK beplankt.!
Dies ist nicht Teil dieser Position.!
!
Dachlattung für Dachpfannen:Braas Harzer Pfanne 7 big!
!
Inkl. Wärmedämmung Mineralwolle WLG 032!
Dampfbremse: Pro Clima Intello Plus, Inkl. Anschluss!
luftdichte Gebäudehülle an angrenzende Bauteile.!
!
Inkl. aller notwendiger Holzschutzmaßnahmen !
Abbund für Gauben gesondert.!
Sparren: 200 mm x 80 mm!
Sparrenabstand: 80 cm!
!
Aussteifung mit Simpson WR-Band BAN154050 oder!
gleichwertig!
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung und Statik!
!
Statik. Pos. D-1, D-10!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: !
!
!
(Alternative zu Position 3.1)!
!
!
Abbund Gaubendach mit Stegträger!
Abbund Hauptdach !
Abbinden und Liefern von Doppelstegträgern Steico!
Joist für Dachkonstruktion durch Abbinden, Aufstellen!
und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und!
Auswechslungen, Kleineisenteile, außer in den!
gesondert angegebenen Positionen. !
!
Ausführung der Gaubendächer passend zum!
Hauptdach in Holztafelbauweise oder Richten vor Ort.!
Ausführung aber aus thermischen Gründen in beiden!
Fällen mit Stegträger. Die Gaubendächer werden mit!
einem Rhepanol-Foliendach gedeckt- dieses Foliendach!
wird bauseits geliefert.!
Gaubendach ist mit 3% Gefälle zu Vorderseite und zu!
den Wangen zu verlegen.!
!
!
Regelaufbau (von außen nach innen)!
Vollholzschalung 22 mm!
Dämmebene mit StegträgerSteico SJ 200/60!
Dampfbremse / Luftdichte Gebäudehülle!
!
Innenbekleidung wird dann bauseitig mit GK beplankt.!
Dies ist nicht Teil dieser Position.!
!
Inkl. Wärmedämmung Mineralwolle WLG 032!
Dampfbremse: Pro Clima Intello Plus, Inkl. Anschluss!
luftdichte Gebäudehülle an angrenzende Bauteile.!
!
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Neubau Dachgeschoss - Holz
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Übertrag EUR ..................

09.01.13 13
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

Übertrag
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!
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!
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!
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!
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52,46!
!
!
!
!
!
!
!

                                                         !
!
Inkl. temporärer Regenschutz (bei Bedarf) für 2 Wochen!
aus Pe-Folie oder Unterdachbahn, Lagesicherung mit!
Latten!
!
Trägerhöhe: 200 mm - Ober/Untergurt: 60 mm Breite!
Sparrenabstand: 90cm!
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung und Statik!
!
Statik. Pos. D-1, D-10!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.5!
!
!
Mittelpfette Holz 14/26!
Liefern und Einbauen Mittelpfette!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 14/26!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Montage in Giebelwand erfolgt mit temporärer, an der!
Wand montierten Bohle gegen Kippen/Drehen und!
Drehsteife als Auflager im Deckenrandbereich. !
Aufmauerung erfolgt bauseits nach Dachmontage. !
!
Statik. Pos. D-4!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.3!
!
!
Mittelpfette Holz 14/24!
Liefern und Einbauen Mittelpfette!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 14/24!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Montage in Giebelwand erfolgt mit temporärer, an der!
Wand montierten Bohle gegen Kippen/Drehen und!
Drehsteife als Auflager im Deckenrandbereich. !
Aufmauerung erfolgt bauseits nach Dachmontage. !
!
Statik. Pos. D-5!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.3!
!
!
Mittelpfette Holz 14/22!
Liefern und Einbauen Mittelpfette!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 14/22!
!
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Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Neubau Dachgeschoss - Holz
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Übertrag EUR ..................

09.01.13 14
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

Übertrag
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                                                         !
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Montage in Giebelwand erfolgt mit temporärer, an der!
Wand montierten Bohle gegen Kippen/Drehen und!
Drehsteife als Auflager im Deckenrandbereich. !
Aufmauerung erfolgt bauseits nach Dachmontage. !
!
Statik. Pos. C-4, C-5!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.3!
!
!
Firstpfette Holz 12/20!
Liefern und Einbauen Firstpfette!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 12/20!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Montage in Giebelwand erfolgt mit temporärer, an der!
Wand montierten Bohle gegen Kippen/Drehen und!
Drehsteife als Auflager im Deckenrandbereich. !
Aufmauerung erfolgt bauseits nach Dachmontage. !
!
Statik. Pos. C-6!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.4!
!
!
Firstpfette Holz 12/22!
Liefern und Einbauen Firstpfette!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 12/22!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Montage in Giebelwand erfolgt mit temporärer, an der!
Wand montierten Bohle gegen Kippen/Drehen und!
Drehsteife als Auflager im Deckenrandbereich. !
Aufmauerung erfolgt bauseits nach Dachmontage. !
!
Statik. Pos. D-6!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.4!
!
!
Zangenlage 8/16!
Liefern und Einbauen Zangenlage!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
Pos. Liegender Zug-/Druckpfosten gem. Statik Seite 88!
kann abweichend von der Statik auch in 8/16!
ausgeführt werden.!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
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Neubau Dachgeschoss - Holz
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Übertrag EUR ..................
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 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

Übertrag
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                                                         !
!
Abmessungen Zange 8/16!
Abmessungen Zangenlage Haus A-C: 5,6 x ca. 10,5!
Abmessungen Zangenlage Haus D-H: 5,6 x ca. 12 !
Achsabstand: 90 cm!
!
Windverband mit Simpson WR-Band BAN154050 oder!
gleichwertig!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-3, D-12!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.17!
!
!
Kantholz ca. 5 / 10!
In einem Dachschrägen-Abschnitt von ca. 1,8 m kann!
eine bauseitige, später zu montierende Gipskarton-!
Wand an der Dachbekleidung nicht konstruktiv befestigt!
werden, wenn die Abbund-Variante 2 (mit KVH)!
ausgeführt wird.!
!
Liefern und Montieren eines Kantolzes ca. 5 / 10 cm,!
Befestigung an Drempel / Mittelpfette oder Zangenlage!
als UK für Gk-Wand.!
Kantoholz kann entweder außenkantenbündig in der!
Sparrenebene montiert werde (dann können ggf. auch!
andere Abmessungen als 5/10 gewählt werden) oder!
Kantholz wird davor zum Beplanken mit GK montiert -!
dann ist die Stärke 5 cm einzuhalten.!
!
!
!
Abfangung Zangenlage Holzbalken 10/20!
Liefern und Einbauen Abfangung!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 10/20!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. c-7!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.17!
!
!
Abfangung Zangenlage Holz 16/22!
Liefern und Einbauen Abfangung!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen 16/22!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. C-7A, D-7!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.17!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!

..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Neubau Dachgeschoss - Holz
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Übertrag EUR ..................

09.01.13 16
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

Übertrag



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Stck!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Stck!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Stck!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
m2!
!
!

 

 

!
!

3.13!
!
!
!
!
!
!
!

3.14!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.15!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.16!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.17!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

8!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

8!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

16!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

169,2!
!
!

                                                         !
!
Schalung Spitzboden OSB 22 mm Nut und Feder!
Liefern und Montieren !
!
Schalung Spitzboden aus OSB-Platten 22 mm, allseitig!
Nut und Feder, Stöße versetzt, auf Zangenlage, als!
Scheibe und Deckenbelag ausbilden.!
!
!
Holzstiel 10/14!
Liefern und Einbauen Holzstiel als Pendelstütze!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen: 10/14!
Länge: ca. 2,45!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-8!
!
!
!
Holzstiel 14/16!
Liefern und Einbauen Holzstiel als Pendelstütze!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen: 14/16!
Länge: ca. 2,45!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-8A!
!
!
!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
Holzstiel 12/12!
Liefern und Einbauen Holzstiel als Pendelstütze über!
zwei Geschosse!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Material: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen: 12/12!
Länge: ca. 4,35!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-9, D-9A!
!
!
!
Pfosten-Riegel-Konstruktion Kniestock!
Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Konstruktionsvollholz,!
in folgender Ausführungsart:!
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                                                         !
!
- Holzrahmenkonstruktion nicht statisch wirksam, nur!
konstruktiv notwendig. Ausführung jedoch unter!
Berücksichtigung der Statik - vor allem in Bezug auf die!
Anschlüsse an angrenzende Bauteile.!
Verankerung des Holzrahmens an vorhandener!
Stahlbeton-Aufkantung mit Kantblech.!
!
Materialien!
Konstruktionsvollholz: C24(S10) Nkl1!
Abmessungen: 6/12 !
Rastermaß : 62,5 cm!
!
!
OSB-Platte 18 mm bauaufsichtlich zugelassen!
Sd-Wert: Mind. 3!
Inkl. Anschluss luftdichte Gebäudehülle an!
angrenzende Bauteile.!
!
Aufbau von innen nach außen:!
!
12 cm Wärmedämmung MiWo 032 /!
Holzrahmenkonstruktion!
Inkl. aller notwendiger Holzschutzmaßnahmen!
OSB-Platte!
!
Innenseitige Beplankung mit Gipskarton erfolgt bauseits!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.:  5.1.1, !
!
!
Dämmung und UK Kniestock!
Dämmebene und Unterkonstruktion für bauseitige!
Zinkblechverkleidung zur Vorposition!
!
Steico Wall Stegträger!
Abmessungen: 200 SW 45!
Höhe Kniestock: ca. 1,60!
Rastermaß : 62,5 cm!
!
Mineralwolle Klemmfilz!
Wärmeleitstufe: WLS 032!
!
Aufbau von innen nach außen:!
!
20 cm Wärmedämmung MiWo 032 / Steico Wall!
Solitex Fronta Quattro Fassadenbahn!
4 cm horizontale Lattung 4/6 für Zinkbekleidung!
(Lattabstand ca 70 cm)!
Inkl. aller notwendiger Holzschutzmaßnahmen!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.:  5.1.1!
!
!
Pfosten-Riegel-Konstruktion Gaubenwange!
Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Steico-Stegträgern für!
Gaubenwange, in folgender Ausführungsart:!
- Holzrahmenkonstruktion nicht statisch wirksam, nur!
konstruktiv notwendig. Ausführung jedoch unter!
Berücksichtigung der Statik - vor allem in Bezug auf die!
Anschlüsse an angrenzende Bauteile.!
!
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                                                         !
!
Materialien!
Steico Wall Stegträger!
Abmessungen: 200 SW 45!
Höhe Gaubenwange ca. 90 cm!
Rastermaß : 62,5 cm!
!
Dampfbremse OSB-Platte 18 mm!
!
Vollholzschalung, sägerauh!
Fichte / Kiefer / Tanne / Lärche!
Sortierklasse : S 10!
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)!
Die einzelen Schalbretter mit 2-5 mm Abstand verlegt!
um die Belüftung zu verbessern!
!
Lattung 30/50!
!
!
Aufbau von innen nach außen:!
!
OSB-Platte 18 mm!
20 cm Wärmedämmung MiWo 032 /!
Holzrahmenkonstruktionn Stegträger!
2,4 cm Vollholzschalung!
3 cm Lattung 30/50 als UK für Zinkblech (Rastermaß!
62,5 cm)!
Inkl. aller notwendiger Holzschutzmaßnahmen!
!
Innenseitieg Beplankung mit Gipskarton erfolgt bauseits!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.6,!
5.1.7, 5.1.10. 5.1.11, 5.1.13 !
!
!
!
Durchlass Zu- und Abluft Lüftungsanlage!
Liefern und Herstellen Durchlass für Zu- und Abluft!
Lüftungsanlage !
DN 100!
inkl. aller Materialien und Kleinteile !
!
Dämmstärke 240 mm !
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung!
!
!
Wangenausbildung Gaubenfenster!
Seitliche Auskragung an Gaubenwangen als UK für!
Zinkblech!
!
Materialien:!
Vollholzschalung aus Vorposition (Pfosten-Riegel-!
Konstruktion-Gaubenwange) 24 mm!
OSB-Platte 18 mm!
!
Vollholzschalung der Gaubenwange (Vorposition) um 20!
cm über das Ende der Gaubenwange herausschießen!
lassen.!
Den herausschießenden Abschnitt mit einem 20 cm!
breiten OSB-Abschnitt verstärken.!
!
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                                                         !
!
!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.:  5.1.6,!
5.1.7, 5.1.10. 5.1.11, 5.1.13 !
!
!
!
Traufausbildung Gaubenfenster!
Traufseitige Auskragung an Gaubendach als UK für!
Zinkblech!
!
Materialien:!
Vollholzschalung aus Vorposition (Pfosten-Riegel-!
Konstruktion-Gaubenwange) 24 mm!
OSB-Platte 18 mm (wie Abbund Gaubendach) !
!
OSB-Platte (Vorposition) des Gaubendaches um 20 cm!
über das Ende der Gaubenwange herausschießen!
lassen.!
Den herausschießenden Abschnitt mit einem 20 cm!
breiten Vollholzschalung verstärken.!
!
Ziel ist es dabei die gleiche Ansichtsstärke und Breite!
wie in der Vorposition Wangenausbildung Gaube zu!
erzeugen.!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: !
5.1.5, 5.1.9!
!
!
!
Außenfensterbank Gaubenfenster!
Fensterbankartige Auskragung unterhalb des!
Gaubenfensters als UK für Zinkblech!
!
Materialien:!
OSB-Platte 18 mm (wie Abbund Gaubendach) Posd. 3.3!
!
An die Steico-Wall Stegträger des Kniestockes wird ein!
ca. 26 cm breiter Streifen OSB-Platte in Kniestockebene!
befestigt. An diesem wird rechtwinklig mit Blechwinkeln!
ein 20 cm breiter Streifen OSB-Platte als UK für die!
Fensterbank befestigt. Darauf wird ein dritter Streifen!
OSB im Gefälle ca. 3% als UK für die!
Zinkblechfensterbank befestigt.!
!
Ziel ist es dabei etwa die gleiche Ansichtsstärke und!
Breite wie in der Vorposition Wangenausbildung Gaube!
Pos. 3.20 zu erzeugen.!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.5!
!
!
!
Gaubentraufe / brüstung - HPL-Blende!
Gaubentraufe und Brüstung vorderseitig mit HPL!
verkleiden.!
!
Material HPL: Trespa Meteon, Farbe UNI nach Angabe AG!
Stärke: 6 mm!
Breite: 20 cm!

!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ..............!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

..................!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 ..................!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Menge Einheitspreis Gesamtpreis

 
 

Neubau Dachgeschoss - Holz
Zimmererarbeiten
WENT Hamburger Landstraße 19 a-h, Wentorf

Titel 3
Gewerk
Bauvorhaben

Übertrag EUR ..................

09.01.13 20
 2011/25

AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg

Übertrag



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
lfdm!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
lfdm!
!
!
!
!
!
!
!
!
lfdm!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.25!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.26!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.27!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.28!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

96,96!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

78,48!
!
!
!
!
!
!
!
!

187!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

                                                         !
!
Befestigungsmittel: Trespa Schrauben in Plattenfarbe!
!
Ein 20 cm breite Streifen HPL (High Pressure Laminate)!
wird mit Schrauben in die Flächige Unterkonstruktion!
geschraubt. UK aus Holz bzw. Zinkblech.!
!
Ausführung gem Detail: 5.1.5, 5.1.9!
!
!
Gaubenwange - HPL-Blende!
Gaubenwangen vorderseitig mit HPL verkleiden.!
!
Material HPL: Trespa Meteon, Farbe UNI nach Angabe AG!
Stärke: 6 mm!
Breite: 23 cm!
Befestigungsmittel: Trespa Schrauben in Plattenfarbe!
!
Ein 20 cm breite Streifen HPL (High Pressure Laminate)!
wird mit Schrauben in die Flächige Unterkonstruktion!
geschraubt. UK aus Holz bzw. Zinkblech.!
!
Ausführung gem Detail: 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10. 5.1.11,!
5.1.12, 5.1.22!
!
!
Ortgang Hauptdach!
Liefern und Herstellen Ortgang für das Hauptdach !
inkl. aller Materialien und Kleinteile !
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung !
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.14!
!
!
Traufe Hauptdach!
Liefern und Herstellen Traufe für das Hauptdach !
inkl. aller Materialien und Kleinteile !
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung !
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.1!
!
!
Anschluss Hauptdach an Gaubendach!
Anschluss des Hauptdaches mit Pfannendeckung an!
Gaubendach mit Foliendeckung Rhepanol FK.!
!
Für den Anschluss wird ein ca. 1 m langer!
Konterlattenabschnitt mit einer Unterbrechung montiert.!
Die Dachfolie wird dann über den Konterlattenabschnitt!
gelegt und das Unterdach der Hauptdachfläche über!
die Dachfolie gelegt.!
!
Im unteren Drittel des 1 m langen!
Konterlattenabschnittes soll die Konterlatte gar nicht!
befestigt werden, um die Aufkantung der Dachbahn!
nicht zu beschädigen.!
!
Inkl. ca. 30 cm breite UK aus OSB in Sparrenebene für!
die Dachbahn.!
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!
!
Liefern und montieren.!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.5!
!
!
Promatect-Schachtelement für Montageabgasleitungen!
Promatect-Schachtelement für Montageabgasleitungen!
!
Feuerwiederstandsdauer: F 90!
Wandstärke: 40 mm!
Innenmaß 120 x 120 mm!
Gesamthöhe ca.: 5,20 m!
!
Senkrecht auf oberste Geschossdecke stellen und als!
Schornsteinschacht für bauseitiges Abgasrohr durch die!
Dachkonstruktion führen. Oberkante Schacht liegt 40!
cm über der Dachhaut.!
!
Liefern und montieren, inkl. Material, Schalung- und!
Nebenleistungen.!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.16!
!
(Bedarfsposition)!
!
!
OSB -Schalung für Vorpsoition!
Promatect-Schacht aus Vorposition muss oberhalb der!
Sparren konstruktiv unterstützt werden.!
Dazu ist um diesen Schacht eine OSB-Verkleidung zu!
montieren, diese ist mit der Sparrenlage so zu!
verbinden, dass Wind- und andere Lasten sicher!
abgetragen werden können.!
Liefern und montieren OSB-Verleidung.!
!
Der Schornsteinkopf wird durch den Dachdecker mit Zink!
verkleidet.!
!
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Abfangung Zangenlage Stahl IPE 200!
Liefern und Einbauen Abfangung Stahl!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: S235JR!
Abmessungen IPE 200 / Länge: ca. 5,1 m!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-7A!
!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.17!
!
!
Mittelpfette Stahl HEA 180!
Liefern und Einbauen Mittelpfette Stahl!
inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Aussteifungen,!
Balkenschuhe!
!
Material: S235JR!
Abmessungen HEA 180 / Länge: ca. 5,1 m!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-5A!
!
!
in Anlehnung an Plan Nr.: 5.1.3!
!
!
Stahlstütze HEA 100!
Liefern und Einbauen Stahlstütze als Pendelstütze!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Material: S235JR!
Abmessungen: HEA 100 / Länge: ca. 2,45 m!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
!
!
Wandverband / Windbock Stahl HEA 120!
Liefern und Einbauen Windbock in Wandebene als!
Stahlkonstruktion, bestehend aus zwei HEA 120!
Stützen, mit Zugbändern ausgekreuzt.!
!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Stützen:!
Material: S235JR!
Abmessungen: HEA 120!
Länge: ca. 2,45!
Achsabstand: ca. 2,5 m!
!
Zugbänder:!
Material: S235JR!
Abmessungen: Flacheisen 50/5 mm!
Länge: ca. 3,55 m!
!
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!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik !
!
Statik. Pos. D-11!
!
!
!
Balkonabhängung Stahl HEA 120!
Liefern und Einbauen Balkonabhängung als!
Stahlkonstruktion, bestehend aus zwei HEA 120!
Stützen, Zugdiagonale, sowie Konsolenauflage Balkon.!
!
Inkl. Verbindungsmittel, Kleineisenteile, Ankerteil Stahl!
am Fuß, Verankerung in Hohlkörperdecke!
!
Stützen:!
Material: S235JR!
Abmessungen: HEA 120!
Länge: ca. 2,15!
Mit Kopfplatte 120*15-350 und Anschlussbleche!
Zugdiagonale und Auflage Gaubenpfette!
!
Zugdiagonalen innen:!
Material: S235JR!
Abmessungen: Rundstahl D=12 (4,6)!
Länge: ca. 3,55 m!
An der Zugdiagonalen ist auf annähernd voller Länge!
eine Dachlatte 30/50 mit Nagelband zu befestigen.!
Diese dient der Trockenbauwand als Unterstützung, da!
im Bereich der Diagonalen das Ständerwerk der Wand!
unterbrochen werden muss.!
!
!
Zugdiagonalen außen:!
Material: S235JR, Feuerverzinkt!
Abmessungen: Rundstahl D=16 (4,6)!
Länge: ca. 1 m, Abschluss mit Gewinde für Spannschloss!
!
Fußpunkte:!
Material: S235JR!
Abmessungen: gem. Statik!
!
Druckkonsolen für Balkone:!
Material: Edelstahl!
Apl. 250*20-250,!
daran U-Eisen UPE 200 l = 250 mm!
Abmessungen: gem. Statik!
!
Statik. Pos. D-13, D-14!
!
Einbau und Dimensionierung lt. Statik - in Abstimmung!
mit Werkplanung Balkon!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.1.9-12!
!
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Pfosten-Riegel-Konstruktion Treppenhaus!
Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Stecio-Wall Stegträgern!
300mm, in folgender Ausführungsart:!
- Holzrahmenkonstruktion nicht statisch wirksam, nur!
konstruktiv notwendig. !
!
Verankerung des Holzrahmens an umliegenden!
Mauerwerk und in Geschossdecke Treppenpodest.!
!
Gesamtabmessungen ca. 3,20 m x 1,51 m!
!
Materialien!
Steico Wall Stegträger!
Abmessungen: 300 SW 45!
!
Pro-Clima Solitex Fronta Quattro Fassadenbahn!
!
PE-Folie als Dampfsperre!
!
HPL-PLatte Trespa Meteon Exterior 6 mm, Farbe nach!
Angabe AG,!
verschraubt mit sichtbaren Schrauben in Plattenfarbe,!
Fuge 10 mm mit schwarzem Fugenband nach!
Herstellerangaben hinterlegt!
!
Mineralwolle Klemmfilz!
Wärmeleitstufe: WLS 032!
!
!
Regelaufbau (von außen nach innen)!
Trespa Meteon 6 mm!
Lattung 50/30, Lattabstand 45 / 55 cm!
Fassadenbahn Fronat Quattro!
Dämmebene mit StegträgerSteico Wall 200 SW 45 mit!
Mineralwolle WLS 032 - Achsabstand 62,5 cm!
PE-Folie als Dampfsperre!
!
Innenbekleidung wird dann bauseitig mit GK beplankt.!
Dies ist nicht Teil dieser Position.!
!
Inkl. Anschluss luftdichte Gebäudehülle an!
angrenzende Bauteile, Kleinteile, Nebenpositionen!
Inkl. aller notwendiger Holzschutzmaßnahmen !
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung und Statik!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.2.7!
!
!
Anschluss Vorposition an Vordach!
Im Übergangsbereich zwischen der Konstruktion!
(Vorposition) und einem mit Zinkblech gedeckten!
Stahlbetonvordach muss ein ca. 35 cm breiter!
Übergangsstreifen verkleidet werden.!
!
Dazu wird auf bauseitiger UK aus vollflächig verklebter!
Sockeldämmplatte 40 mm eine HPL-Platte vollflächig!
oder teilflächig verklebt (z.B.  mit Enkolit Bitumenkleber)!
und / oder verschraubt.!
Bei Schrauben ist ein Abstand von mind. 15 cm zur!
Wasserführenden Schicht einzuhalten. Schrauben in!
Plattenfarbe. HPL-Platte ist bündig zur HPL-Platte der!
Vorposition auszurichten, bis 1 cm Toleranz.!
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!
!
Liefern und montieren - Dämmplatte nach gesonderter!
Position!!
!
HPL-PLatte Trespa Meteon Exterior 6 mm, Farbe nach!
Angabe AG!
!
Aufbau und Ausführung lt. Detailplanung und Statik!
!
Es ist insbesondere zu beachten Detail PlanNr.: 5.2.7!
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Stundenlohnarbeiten Meister!
Meisterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichen Bauleitung.!
!
!
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter!
Facharbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichen Bauleitung!
!
!
Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter!
Hilfsarbeiterstunden für unvorhersehbare Arbeiten auf!
Anordnung der örtlichenBauleitung!
!
!
Mitbenutzung Kran!
Mitbenutzung des Kranes - soweit vorhanden - um!
Materialien anderer Gewerke auf der Baustelle zu!
transportieren.!
Die Mitbenutzung des Kranes erfolgt nur nach!
Absprache und so, dass der den Kran stellende!
Auftragnehmer nicht behindert wird.!
!
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Zimmererarbeiten

 

 
 

Titel 1 Baustelleneinrichtung  ..........................  

Titel 2 Abbruch Dachstühle  ..........................  

Titel 3 Neubau Dachgeschoss - Holz  ..........................  

Titel 4 Neubau Dachgeschoss - Stahl  ..........................  

Titel 5 Treppenhaus-Außenwand  ..........................  

Titel 6 Stundenlohnarbeiten  ..........................  

Gewerk Zimmererarbeiten  gesamt netto     EUR!
!

Mehrwertsteuer 19%     EUR

 ..........................!
!

 ..........................

Gewerk Zimmererarbeiten  gesamt brutto     EUR  ..........................

 2011/25

09.01.13 28AGES Arbeitsgem. Energ. Sanierung, Bernhard-Nocht-Str. 89/91, 20359 Hamburg


